

Dipl. Architekt HTL - Via Sableun 12 - 7402 Bonaduz - Tel. 081/630 22 88 – email architektur@atelier-heini.ch

Objekt Nr. 363:

Aussensanierung Pfarrkirche Maria Geburt, Rhäzüns

Bauherrschaft: Katholische Kirchgemeinde Rhäzüns, c/o Riccarda Lemmer			
Koster	nvoranschlag Teilsanierung Pfarrkirche Maria Geburt 30.09.2025	5 +/- 20%	
ВКР	Arbeitsgattung	Total	Total Sanierung
1	Vorbereitungsarbeiten		33'000.00
10	Vorabklärungen Putzuntersuchung und Mithilfe bei der Ausschreibung	8′000.00	
14	Abbrüche / Entsorgung	25′000.00	
2	Gebäude		379'500.00
211	Baumeister, Grabarbeiten, Sockel-Putzersatz geschätzt	105′000.00	
211.1	Gerüste für Nordfassade inkl. 3 Monat Miete.	6′000.00	
211.1	Gerüste Turm inkl. 3.0 Monate Miete.	75′000.00	
214	Zimmermannsarbeiten	0.00	
221.2	Fenster aus Holz	0.00	_
222	Spenglerarbeiten	5′000.00	
222	Blitzschutz ohne Grabarbeiten	0.00	
224	Bedachung kleinere Reparaturarbeiten	4′500.00	
225	Spezielle Feuchtigkeitsabdichtungen	0.00	
226	Aussenwärmedämmung	0.00	_
227	Äussere Oberflächenbehandlungen Turm inkl. Restauration der Dekomalerei	95′000.00	-
227	Äussere Oberflächenbehandlungen Schiff und Chor bis ca. 1.2 m hoch	36'000.00	-
228.2	Sonnenschutz	0.00	
23	Elektroanlagen	0.00	
24	Heizungsanlagen	0.00	-
244	Lüftungsanlage	0.00	
25	Sanitäreinstallation	0.00	
271	Innere Gipserarbeiten;	0.00	
272	Metallbauarbeiten neu Fensterbänke	4′500.00	
273.3	Aussentüren	0.00	
281.0	Unterlagsboden	0.00	
285.1	Innere Malerarbeiten	0.00	
287	Baureinigung	0.00	
291	Architekt	48′500.00	
292	Bauingenieur	0.00	
293	Elektroingenieur	0.00	-
294	Heizung- Lufüngsingenieur	0.00	1
295	Sanitäringenieur	0.00	-
296	Baupysiker	0.00	1
	Detriebee invields on a 7-i and a deat libraries of Careina on a	20'000 00	20'000 00
3	Betriebseinrichtung Zeiger der Uhr mit Uhrwerk Sanierung	20′000.00	20'000.00
4	Umgebung	5′500.00	5'500.00
5	Baunebenkosten geschätzt		2'000.00
56	Kopien (Pauschal Architekt)	600.00	
56	Versicherungen, Gebühren, Bewilligung	1′400.00	
9	Unvorhergesehenes		40'000.00
	Beitragszahlung Denkmalpflege Graubünden und Bund geschätzt		-80'000.00
Total Kostenvoranschlag +/- 20% 30.09.2025			400'000.00
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,